



PT. KONSTRUKSI BORNEO INDONESIA

Jl. Raya Merdeka - Samboja no 26 RT16
Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Samping Wika)
Phone no: 0853-4695-8003 Office no: 0813-2288-9938
E-mail: konstruksi.kbi@gmail.com

Samboja, 3 Februari 2026

Nomor : KQ-027/QUO-KBI/II/2026

Kepada Yth.
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Up. Bpk. Muhammad Arin
Ditempat

Dengan hormat,
Bersama dengan ini Kami, menyampaikan Penawaran Harga dengan rincian sebagai berikut :

NO	Deskripsi	Qty	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Lokasi Proyek Provision of Muara Wahau Road Re Diversion Construction (Re MWRD) di PT. Kaltim Prima Coal					
Alat : Pile Driving Machine & Bored Pile Machine					
1	Minipile Ukuran 20 x 20 x 6m				-
	a. Jasa Pemancangan	25,650.00	m ¹	75,000	1,923,750,000
	b. Handling	25,650.00	m ¹	5,000	128,250,000
	c. Joint Las	1.00	Titik	35,000	Rate Only
	d. Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	2.00	Ls	105,000,000	210,000,000
	e. Persiapan	1.00	Ls	30,000,000	30,000,000
2	Bore Pile Dia 800mm				-
	a. Jasa Pengeboran	915.00	m ¹	750,000	686,250,000
	b. Jasa Pembesian	69,357.60	Kg	2,000	138,715,200
	c. Jasa Pengecoran	460.05	m ³	100,000	46,005,000
	d. Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	1.00	Ls	125,000,000	125,000,000
	e. Persiapan	1.00	Ls	50,000,000	50,000,000
Terbilang : Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah				Nilai Jasa	3,337,970,200
				DPP (Nilai Jasa x (11/12))	3,059,806,017
				PPN 12%	367,176,722
				GRAND TOTAL	3,705,146,922

Keterangan:

1. Harga satuan belum termasuk PPN 12% dan harga sudah termasuk PPH.
2. Keamanan alat menjadi tanggung jawab pemberi kerja.
3. Jasa pemancangan dihitung berdasarkan tiang terangkat perkelopatan.
4. Apabila dalam pelaksanaan pengeboran ditemukan lapisan batuan, maka akan dikenakan biaya pengeboran batu sebesar 2 (dua) kali lipat dari harga satuan pengeboran tanah.
5. Apabila ada mobilisasi lokal maka akan ada perhitungan mobilisasi kembali.
6. Apabila di area kerja ada crossing pipa menjadi tanggung jawab pemberi kerja.
7. Jasa buang lumpur dan dump truck oleh pemberi kerja.
8. Apabila terjadi kelongsoran dan harus menggunakan polymer, disiapkan oleh pemberi kerja.
9. Biaya Standby akibat kegiatan proyek, lahan dan material belum siap oleh pemberi kerja, menunggu titik dikenakan charge sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari per mesin.
10. Sistem Pembayaran:
 - Biaya Mobilisasi/Demobilisasi dibayar lunas (100%) sebelum unit dimobilisasi.
 - Pembayaran Termin 1 diawal sebesar 30%.
 - Jika Pekerjaan telah dicapai 80% maka akan ditagihkan pelunasan (100%)
11. Harga tidak terikat, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa ada pemberitahuan.

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

